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1.- OBJECTE DEL DOCUMENT | AGENTS

R)bjecte de la memoria valorada

Memoria valorada per a adequar les pistes forestals del municipi d’ Argencola a I' Ambit de “Cal
Tender”, al nucli de “Rocamora”, Ca la Jeronima, Ca I'lgnasi, Mas Perdigd i Cal Jepet del Magre.

[Emplagament

Adreca - Parcelia -

Ambit S&l No Urbanitzable Poligon .

Municipi Argencola Comarca Anoia
Promotor

Ajuntament d'Argencgola NIF P-0800800-E

| Redactor

Oriol Brufau i Torrents, Arquitecte, assessor municipal Collegiat 554251

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Adreca C/Major num. s/n
Municipi Argengola Codi Postal 08717
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. ANTECEDENTS

El municipi d'Argencola amb una superficie de 47,10 Km?, és un municipi extens
situat a ponent de la comarca de I'Anoia, al limit amb les terres de la Segarra i
la Conca de Barberd a una altura de 768 m. Limita al Nord amb Sant Guim de
Freixenet, a I'oest amb Montmaneu i Talavera, al sud amb Santa Coloma de
Queralt i St. Marti de Tous i a I'est amb Jorba, amb un nucli poblacional es
reparteix entre els seglents veinats, la majoria d’'ells disseminats; Argencola,
Carbasi, Clariana, Porquerisses, Contrast, Albarells, Santa Maria del Cami,
Rocamora d'Argencola i Plans de Ferran.

D'acord amb les dades de I'Institut d'Estadistica de Catalunya de I'any 2010,
Argencola té una poblacié de 227 habitants, distribuits en 162 llars, distribuits en
una extensié de 47,1 km ( densitat de 4,8 habitants/Km?). El municipi, malgrat
disposar d'una accessibilitat bona amb la NIl - Igualada — Cervera a través de
la carretera local BV-2231, asfaltada, disposa d'una extensa xarxa de pistes
forestals que interconecten totes les llars disperses pel territori del municipi, entre
nuclis urbans i edificacions aillades.

2.2.- AMBIT D’ACTUACIO

S'estima oportU actuar a I'entorn del nucli d'Argengola i Rocamora, als camins
rurals 3, 13, 18 i 19 que conformen el "Catdleg de camins municipals
d'Argencola” redactat des de I'Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacié en
Infraestructures de I'Area de Territori i Sostenibilitat de la Diputacié de
Barcelona.
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2.3.- TRAMS AFECTATS

La majoria de pistes rurals, es froben en un estat de conservacidé regular. El gruix
de vies de comunicacié intermunicipal requereixen de necessitat d'intervencid
de forma continuada per garantir-ne el correcte estat.

La present memoria técnic valorada es focalitza en:

- El caminum. 3, (Barri de Cal Tender):

o El cami nim. 3, en la seva totdlitat t& aproximadament 6,5 km. | uneix
el nucli d’'Argencola amb els nuclis d'Albarells i Porquerisses. El tram
afectat en les presents obres es centra només en el que afecta
I'admbit del creixement disseminat d'Argencola, de cases unifamiliars
aillades, conegut amb el nom de barri de “Cal Tender”, en el primer
quilometre de cami.

- El cami nUm. 13 (de Rocamora a Bellmunt):
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o El cami nim. 13, s'inicia a la pista asfaltfada que uneix els nuclis
d'Argencola i Santa Coloma. Amb un primer tram, des de la pista
asfaltada i fins a Rocamora, amb amples entre els 4 m. i é m. i
topografia poc accidentada.

ami o =

El segon tram, des del nucli de Rocamora fins a Bellmunt, amb
amplades entre els 3 m. i 4 m. i topografia més accidentada

.
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- El caminim. 18 (d'Argencola a Ca la Jeronima i Cal I'lgnasi):
o El cami ndm. 18, s'inicia al nucli d'Argencola. Es tracta d'una pista
amb dos trams diferenciats, un primer tram fins a les masies de Ca la
Jeronima i Ca I'lgnasi amb vial d'amplada entfre els 4 m. i 5 m., amb
pendent pronunciada, especialment al tram entre els p.k 0+600 a
p.k. 1+200.
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| segon tram, des de les masies i fins a la pista principal d'Argencola
a Santa Coloma de Queralt.

- El cami nim. 19, (a Mas Perdigd i Cal Jepet del Magre):
o El cami nUm. 19 s'inicia en una cruilla des del cami nim. 18 i ens
condueix fins a Mas Perdigé i Cal Jepet del Magre. Es un tram curt
d'amplada entre 3m. i 4m. i topografia poc accidentada, plana.

b
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Els frams afectats es resumeixen tot seguit:

CAMINS PUBLICS A MASIES D'ARGENCOLA - KILOMETRATGE
NUM. TRAM DIST. (Km)

3 (tram1) p.k.0+000 a p.k. 1+000 1,300
3 Camins interns (300 m.)

13 p.k.0+000 a p.k. 2+700 2,700

18 (tram1) p.k.0+000 a p.k. 1+200 1515
19 p.k.0+000 a p.k. 0+315

18 (tram2) p.k.1+200 a p.k. 2+730 1,530

TOTAL 7,045
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2.4. NORMATIVA URBANISTICA

L'actuacié es preveu realitzar sobre camins rurals de titularitat municipal, segons
el cadastre, emplacades en el SOl No Urbanitzable.

El municipi d'Argencola disposa de les "Normes de planejament urbanistic dels
municipis sense planejament a Catalunya”, a on el sistema viaria queda regulat
per la seccid 2, article 20, que estableix que:

“(...)

1. El sistema viari comprén les instal-lacions i els espais reservats al tragat de la xarxa
viaria i dedicats a la circulacié de persones, vehicles, arees d’aparcament de vehicles i
fots els seus elements funcionals que conformin el domini pablic viari.

2. Correspon al conjunt de vies de la xarxa basica, la xarxa secundaria i local, els vials i
carrers que estructuren el sol urba de cada poble, els passos per a vianants i la xarxa
de camins rurals (pistes, senders i camins).

()"

El regim urbanistic dels camins, és:

o Classificacio del Sol: SOl No urbanitzable
e Qualifiacié del Sol: Sistema - Viari

La proposta d'intervencié ews proposa per conservar els camins existents, i la
intervencié no comporta volum edificat per sobre la cota natural de terreny,
motiu pel qual, les obres s'inclouen en el suposit de I'article 48.3 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre proteccién de
la legalitat urbanistica.

Atés que les obres previstes sén de conservacié dels camins municipals, no
s'obra cap nova traca ni es recuperen traces antigues, no s'escau |'aprovacio
de cap projecte d'actuacié especifica ni tramit de I'article 48 d'acord amb el
TRLUC.

2.5. TITULARITAT DELS TERRENYS

D'acord amb la seu electronica del cadastre, la titularitat dels terrenys afectats es
resumeix fot seguit:

Cami Ref. cadastral Poligon Parcel-la Titular
3 08008A0030900600001Y 3 9006 Ajuntament d’Argencola
08008A012090030000IM 12 9003 Ajuntament d’Argencola
13
08008A0130900400001Q 13 9004 Ajuntament d’Argencola
18 08008A011090030000lI 11 9003 Ajuntament d’Argencola
19 08008A011090050000IE 11 9005 Ajuntament d’Argencola
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2.6. OPORTUNITAT | JUSTIFICACIO DE L’OBRA

L'aprovacié de I'Ordre GAH 105/2017, de 31 de maig, per la qual s'aproven
les bases reguladores de la linia de subvencions per a inversions en camins
publics locals, permeten concédrrer a les corporacions locals a sollicitar una
subvencid.

La necessitat de la intervencid als camins mencionats, es justifica per diferents
raons, d'entre les quals destaquen:

1. La vertebracié6 municipal. Atés el marcat caracter rural, els creixements
disseminats i les masies espargides pel T.M. d'Argencola, I'estructura de
camins rurals és fonamental per garantir la vertebracié del territori i la
interconnexié d'aquest amb altres municipis.

2. La multifuncié del cami, que juga un paper fonamental tan com a eix de
circulacié de vehicles rodats agricoles i urbans, i com a eix per a circulacié de
vianants i esportistes per descobrir el territori municipal en el marc del turisme
de quadlitat i sostenible promogut pel consistori.

3. La dinamitzacié6 economica del municipi. La preséncia de fins a dues
activitats, I'aula-obrador de I'empresa “Fitomdén" a Ca la Jeronima i el moli de

pedra de “Cal Mestre"”, aixi com I'Us residencial de “Cal Tender” propicien un
Us continuat dels eixos que justifiquen intervenir-hi.

2.7. SOLUCIO ADOPTADA

La solucid prevista, passa per I'execucié de tres operacions, a fi efecte de
preservar la seccié de servei de les pistes rurals, és a dir, aquella seccié
constituida pel voral i el ferm de paviment per on circulen els vehicles. Les
operacions son:

1. Talla, podaiestessada de vegetacio

2. Adaptacié de la plataforma, a base de reperfilat i compactacio.

3. Consolidacioé de la base del ferm de paviment i compactacio

Seccié de servei

i Plataforma ! j i
I 35234 g
1 i o2 [
i~ 2 —3»4 < a —>
1,5 | i 15

Vorera Vorera
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2.7.1. Dades generals

Dades Generals Parametres
Velocitat de projecte 40 km/h
. . Peatonal
Transit de projecte 143 (6-11 v p/d)
Ample de rodadura 50m.
Ferm de cami tot-u reciclat de formigd
Longitud del tram 7 045 rmLl.
afectat
Superflc?le total 28.000 m?
aproximada
Serveis afectats No n'hi ha
Ofcupaaons 700,00 m? (per estacionament de maquinaria)
emporals
Expropiacions No n'hi ha

2.7.2. Maquinaria i materials

D'acord amb les prescripcions tecniques especificades per les normatives que i
sén d'aplicacid, els materials emprats, sén els segUents:

VORALS: Es deixara la terra vegetal neta d’'elements vegetals.
maquindria: Processadora i/o tala amb motoserra

PLATAFORMA: Reperfilat i barreja de fot-u.
magquindria: Motoanivelladora (reperfilat) / Corrd (compactat)

GUALS i TORRENTERES: Reperfilat i neteja de guals i torrenteres
magquinaria: Retroexcavadora / Motonivelladora

2.7.3. Transit

Els camins considerats els empren tan els vehicles agricoles com els vehicles
lleugers. Es tracta d'un transit de baixa intensitat del conjunt de veins de les
masies i del nucli de Rocamora i barri de “Cal Tender” i els propietaris de les
finques i activitats agricoles de I'entorn.

En base a la Intensitat Mitja Didria de Vehicles Pesats (IMDp) i a la classificacio

que fixa la "Instruccién de Carreteras, Norma 6.1 - Seccién de firmes"”, BOE n°297
de 12 Diciembre 2003, les categories de transit son les segUents:
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TAULA TA
CATEGORIES DE TRANSIT PESAT T00 a T2
Categoria de trafic pesat TOO T0 T1 T2
IMDp >4000 <4000 <2000 <800
(vehicles pesats/dia) - 22000 =800 2200
TAULA 1B
CATEGORIES DE TRANSIT PESAT T3 a T4
Categoria de trafic pesat T31 132 T41 T42
IMDp <200 <100 <50 <05
(vehicles pesats/dial) =100 250 225

El fransit de vehicles als camins observats pertany a la categoria 742 (IMDp <25).
En aquest sentit, si ens remetem al "Manual de Pavimentos Asfdlticos para Vias
de Baja Intensidad de Trdfico”, de Miguel A. Del Val, Alberto Bardesi, del
Collegi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Madrid (1991), es fa una
subdivisid de la categoria T4, d'acord amb el resum del segient quadre:

Categoria IMDp
T-41 25-49
T-42 12-24
T-43 6-11
T-44 2-5
T-45 0-1

Atés l'abséncia de dades d'aforament, es considera, en base a les
observacions realitzades, una IMD entre 6 i 11 vehicles pesants/ carril i dia, que
correspon a un T-43 (IMDp 6-11).

2.7.4. Capacitat portant

Lo norma defineix tres tipus d'esplanada, en funcié del modul de
compressibilitat en el segon cicle de carrega de l'assaig de carrega amb placa:

Categoria
d'esplanada 2 E2 =

EV2 (MPa) 60 120 300
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Segons els mapes geoldgics consultats del SITXELL de la DIBA, les formacions
geoldgiques superficials dels entorns dels camins afectats sén formacions
contfinues de poc gruix damunt de roques sedimentarires de grd fi. Fruit
d'actuacions de manteniment, s'hi han detectat guixos en petits nivells
centimetrics i d'ordre meétric i en forma de ndduls d'alabastre. Per altra banda,
I"Us continuat d'aquests camins permeten_classificar I'esplanada tipus E3.

2.7.5. Tractaments previs i reperfilats

1. Esbrossada dels terreny en el lloc a on es consideri necessari, especialment en
zones de marges i ambits de drenatge

2. Rebaix, nivellacio i reperfilat de la base amb mitjans mecanics, per garantir la
correcta escorrentia superficial de les aigUes:

En general, els camins a adequar disposen d'una plataforma consolidada amb
un ample de vial suficient. Els amples generals de plataforma es mantindran i
s'adaptard els radis de corbatura als revolts, aixi com els peraltatges.
S'ajustaran els segUents pardmetres:

¢ Pendents transversal: Es reperfilard, i no superard el 3%
o Pendent longitudinal: Es reperfilard, i es milloraran els pendents actuals
en la mesura del possible, per ajustar-los a pendents entre el 8% i el 13%,

3. Neteja i reperfilat de rases i escorrenties i conformacié de frenques i torrenteres

per garantir la correcta circulacié de les aigUes superficials.

2.7.6. Acabat del ferm del paviment

Amb I'objectiu de garantir un bon drenatges de la plataforma, es preveu
disposar una capa supeificial de de tot-u reciclat, compactat al 100% PM, sobre
la base reparfilada dels camins que s'indiquen:

NUM. TRAM AMB TOT-U NOU DIST. (Km)
3 p.k.0+000 a p.k. 1+000 i camins inferns 1,300
13 p.k.1+350 a p.k. 2+700 1,350 (50%)
18 (tram1) p.k.0+000 a p.k. 1+200 1,200

A la resta de trams, es reperfilara I'esplanada del ferm de paviment i les rases i
escorrenties laterals.

2.7.7. Tracat i radis de gir

Es mantindra el tracat actual, adaptant una seccié de servei minima entre els
35m.i4m.

Telefon / Fax 93 809 20 00 _ NIF. P-0800800E - c. electronic: argensola@diba.cat - www.argencola.cat



Placa Llvis Maria Xirinacs s/n - 08717 Argencola (Anoiq)

2.7.8. Alineacions, rasants i pendents

Es reperfilara el terreny amb pendents transversals maxims del 3% i i es milloraran
els pendents longitudinals en la mesura del possible, per ajustar-los a pendents
entre el 8% i el 13%,

2.7.9. Drenatges

La Instruccié 5.2-IC “Drenaje Superficial” relativa a drenatge de carreteres,
permet determinar, entre d'alires, a partir dels coeficients d'escorrentiu, temps
de concentracidé i d'altres pardmetres hidrometeorologics, el dimensionat de les
cunetes longitudinals. No obstant, I'estat consolidat del cami d'Aubareda, el
present projecte preveu netejar i consolidar les rases existents mitjancant el
formigonat de les mateixes, i si s'escau, alli on es requereixi efecutat un andlisi
“in situ” previ replanteig de I'obra, s'efectuaran o prolongaran les rases
existents.

2.7.10. Senyalitzacio i proteccions
No s'afecten

2.8 INDICADORS PDR

INDICADOR OBJECTIU DESCRIPCIO
m. de camins millorafs 7045 m.
Municipis . Argencola
afectat/milorats & MrTErS To———
Comarques Anoia

afectades/millorades Zcomarques Segarra

Poblacié directament

beneficiada 227 persones

Argencola
NEEls grpons 3 nuclis Cal Tender
beneficiats
Rocamora
Cal'lgnasi
. . Cala Jeronima
Masies beneficiades 4 masies -
Mas Perdigd
Cal Jepet del Magre
Moli de farines ecoldgiques “Cal
Activitats beneficiades 2 activitats RiEIRe -
Aula-obrador de I'empresa
“Fitomon" a "Ca la Jeronima”
Explotacions agraries =100
beneficiades explotacions
directament directes

Telefon / Fax 93 809 20 00 _ NIF. P-O800800E - c. electronic: argensola@diba.cat - www.argencola.cat



Placa Lluis Maria Xirinacs s/n - 08717 Argencola (Anoia)

2.9 SERVEIS AFECTATS

No hi ha Serveis afectats
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3.- RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost d'execucié material per les obres previstes en la proposta
presentada, s'estima en la quantitat de CINQUANTA MIL EUROS.

( 50.000,00 EUROS ).

Argencola, 3 de juliol de 2017

L'Arquitecte, assessdp municipal
Oriol Brufau i Torrents
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4.- ANNEXES
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CERTIFICACION CATASTRAL

e | e B DESCRIPTIVA Y GRAFICA

Y FUNCICN PUBLICA DIRECCION CEMERAL
Referencia catastral: 08008A013090040000IQ

CIL CATASTRO
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacidn: Poligono 13 Parcela 9004 CAMINO REAL DE CERVE. ARGENGOLA [BARCELONA]

Clase: Rustico Valor catastral [2017]: 0,00 €
Uso principal: Agrario Valor catastral suelo: 0,00 €
Valor catastral construccién:
Titularidad
Apellidos Nombre / Razén social NIF/NIE Derecho Domicilio fiscal
AYUNTAMIENTO DE ARGENSOLA POB00BOOE  100,00% de PZ LLUIS MARIA XIRINACS
propiedad 08717 ARGENGOLA [BARCELONA]
Cultivo
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento IP Superficie m? Subparcela Cultivo/Aprovechamiento IP Superficie m?
0 |- Improductivo 00 7.395
{PARCELA CATASTRAL

Superficie gréfica: 7.124 m2

’
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——Limite zona verce

—— Nidrografia

— Llimite de parcela
Mobilurioy atvras
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Cate gotumento electrorszo tantiene anexos con las codrgerazas ce los vertices UTM de la parcelay los catos de b certificacion.
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Escala:
367.500 . ) ' . 368,000 ' ) ) : 1/8000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podra utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
Solicitante: AYUNTAMIENTO D'ARGENGCOLA

Finalidad: Consulta ajuntament

Fecha de emisién: 30/06/2017

Hoja 1/5

CSV: TEQGRXNYHXS3QD9H (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 30/06/2017

l" “H"I“”" I mlm"m H”“"Ilﬂlm Documento firmado con CSV y sello de la DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO



P CERTIFICACION CATASTRAL

EURR  pEs, . DESCRIPTIVA Y GRAFICA

Y FUNCICN PUBLICA DIRZCCION CENEZRAL
Referencia catastral: 08008A011090030000l

DEIL CATASTRO
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacién: Poligono 11 Parcela 9003 CAMI A LES COMES. ARGENGOLA [BARCELONA]

Clase: Rustico Valor catastral [2017]: 0,00 €
Uso principal: Agrario Valor catastral suelo: 0,00€
Valor catastral construccién:
Titularidad
Apellidos Nombre / Razén social NIF/NIE Derecho Domicilio fiscal
AYUNTAMIENTO DE ARGENSOLA POBOOSBOOE  100,00% de  PZ LLUIS MARIA XIRINACS
propiedad 08717 ARGENGOLA [BARCELONA]
Cultivo
Subparcela  Cultivo/Aprovechamiento IP Superficie m? Subparcela  Cultivo/Aprovechamiento IP Superficie m*
0 |- Improductivo 00 16.238
PARCELA CATASTRAL

Superficie grafica: 15.994 m2

ona verce

— Nidrografia

lurioy ateras -

— Limnte de parcela

_4.605.500
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Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podr4 utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
Solicitante: AYUNTAMIENTO D'ARGENGOLA
Finalidad: Consulta ajuntament
Fecha de emisién: 30/06/2017
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scrma s aTiao CERTIFICACION CATASTRAL

R e DESCRIPTIVA Y GRAFICA

Y FUNCION PUSLICA DIRZCCION CEMEIAL
Referencia catastral: 08008A012090030000IM

CILCATACTRD
IDATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacidn: Poligono 12 Parcela 9003 CAMINO DE ROCAMORA. ARGENCOLA [BARCELONA]

o0

Clase: Rustico Valor catastral [2017]: 0,00 €

Uso principal: Agrario Valor catastral suelo: 0,00€
Valor catastral construccién: 0,00 €

Titularidad

Apellidos Nombre / Razén social NIF/NIE Derecho Domicilio fiscal

AYUNTAMIENTO DE ARGENSOLA PO8B00B0O0E  100,00% de PZ LLUIS MARIA XIRINACS

propiedad 08717 ARGENGOLA [BARCELONA]

Cultivo
Subparcela  Cultivo/Aprovechamiento IP Superficie m? Subparcela  Cultivo/Aprovechamiento IP Superficie m?
0 VT Via de comunicacién de dominio publico 00 40.193

‘PARCELA CATASTRAL

Superficie grafica: 40.936 m2

®

e zona verde

NMobilorio y aceras

nte ce constiuzciones

mite Be manzana

Cate cacumento electronizo contiene anexo: con las coorcenadas de loxvertices UTM de la parcelay los dotos de b centificacion,
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CSV: 0EPJATDMKT7V21M8 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 30/06/2017

D

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podré utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
Solicitante: AYUNTAMIENTO D'ARGENCOLA
Finalidad: Consuita ajuntament
Fecha de emisién: 30/06/2017
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CERTIFICACION CATASTRAL
DESCRIPTIVA Y GRAFICA

Referencia catastral: 08008A0110900500001E

SECRETARIA CE ESTADD
DI HACIENDA

m

[}

10N CENERAL

CR
(! \TASTRO

»n

i1

‘DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacién: Poligono 11 Parcela 9005 CAMINO A ARGENSOLA. ARGENGOLA [BARCELONA]

Clase: Rustico
Uso principal: Agrario

Titularidad

Apellidos Nombre / Razén social
AYUNTAMIENTO DE ARGENSOLA

Cultive

Subparcela  Cultivo/Aprovechamiento

0 |- Improductivo
'PARCELA CATASTRAL

Valor catastral [2017]: 0,00 €
Valor catastral suelo: 0,00€
Valor catastral construccién:
NIF/NIE Derecho Domicilio fiscal
POB00BOOE  100,00% de PZ LLUIS MARIA XIRINACS
propiedad 08717 ARGENGOLA [BARCELONA]
IP Superficie m? Subparcela Cultivo/Aprovechamiento IP Superficie m?

0o

11.025

Superficie grafica: 11.008 m2
“
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Uste cocumento electronizo tonticne anexas ton las coorzenadas ce losverzes UTM de la parcelay los dotos de b centificacion,
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Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrd utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.

Solicitante: AYUNTAMIENTO D'ARGENGCOLA
Finalldad: Consulta ajuntament
Fecha de emisién: 30/06/2017
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GOBIERND MINISTERIC

DE ESPANA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

DE RACIENDA
Y FUNCION PUBLICA

SECRETAR/A CE ESTADO

DE HACIENDA

CIRZCCION CENZRAL
DEL CATASTRO

CERTIFICACION CATASTRAL

DESCRIPTIVA Y GRAFICA

Referencia catastral: 08008A0030900600001Y

Localizacién: Poligono 3 Parcela 9006 CAMI D'ALBARELLS. ARGENCOLA [BARCELONA]

Clase: Rustico
Uso principal: Agrario

Titularidad
Apellidos Nombre / Razén social
AYUNTAMIENTO DE ARGENSOLA

Cultivo

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento

0 I- Improductivo
{PARCELA CATASTRAL

Superficie gréfica: 13.356 m2

NIF/NIE Derecho

Valor catastral [20171]:
Valor catastral suelo:
Valor catastral construccién:

Domicilio fiscal

POB00BOOE  100,00% de  PZ LLUIS MARIA XIRINACS

propiedad

IP Superficie m*
00 13.167

08717 ARGENGOLA [BARCELONA]

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento

0,00 €
000€

IP  Superficie m*

7371 500
i 1 s

20na verde

-~ Hidrografia

i
;

— Limite de parcela
Mobilurio y ateras

du constiucciones

“ew Linite de manzana

CSV: ZK92MY8QW1YKJCHS5 (verificable en https://www.sedecatastro gob.es) | Fecha de firma: 30/06/2017
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ANNEX 2: CONSIDERACIONS PAISATGISTIQUES | AMBIENTALS



CONSIDERACIONS PAISATGISTIQUES | AMBIENTALS

CONSIDERACIONS PAISATGISTIQUES

L’EIIP és el document que té com a objectiu analitzar les conseqtiéncies que pot tenir sobre
el paisatge d’un indret concret I'execucié d’actuacions, projectes d’obres o activitats diverses,
aixi com proposar les mesures d’integracié adients. Aquests estudis neixen com a

instruments de la legislacié catalana seguent:

o Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei d’urbanisme.

e Llei 8/2005, de 8 de juny, de proteccid, gestié i ordenacié del paisatge.

e Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8
de juny, de proteccid, gestié i ordenaci6 del paisatge, i es regulen els estudis i

informes d'impacte i integracié paisatgistica.

Atés I'abast de la intervencio6, que no suposa sostre construit ni volum aparent sobre rasant,
FEIIP es substitueix pel present apartat que pretén exposar els criteris paisatgistics i

ambientals de la proposta.

Descripcio del lloc:

El municipi d’Argencola és un terme municipal extens, de 47,10 km2, situat a ponent de la
comarca de I'’Anoia, al limit amb les terres de la Segarra i la Conca de Barbera. Limita al
Nord amb Sant Guim de Freixenet, a 'oest amb Montmaneu i Talavera, al sud amb Santa

Coloma de Queralt i Sant Marti de Tous i a I'est amb Jorba.

Disposa d’una superficie important de pins i alzinars i compta amb diverses entitats amb
caracter de nucli urba, en alguns casos situats en punt alts de la topografia del territori. Els
seus habitants es reparteixen entre els veinats de Carbasi, Clariana, els Plans de Ferran,
Porquerises, Rocamora d'Argencola. També hi ha els veinats d'Albarells i la Goda
practicament deshabitats. L'actual terme d'Argencola correspon a I'antic terme del castell de
Clariana, fou repoblat el 1012 i conformava limit occidental amb el comtat d’Osona. Situat
en la zona de transici6 amb la Segarra, el terme és drenat pel torrent de Santa Maria i la



riera de Clariana, disposant arees destinades a I'agricultura alternades amb trames
boscoses conformant una matriu agraria forestal en el si de tot el terme municipal:

El clima és de transicié entre el mediterrani i el continental, amb contrastos térmics molt

marcats entre les estacions: primaveres i tardors curtes, amb estius i hiverns llargs i de

temperatures extremes.



Ambit afectat

Es proposa intervenir en 4 camins rurals que tot seguit s'indiquen:

CAMINS PUBLICS A MASIES D'ARGENGOLA - KILOMETRATGE
NUM. TRAM DIST. (Km)
3 (tram1) p.k.0+000 a p.k. 1+000
1,300
3 Camins interns (300 m.)
13 p.k.0+000 a p.k. 2+700 2,700
18 (tram1) p.k.0+000 a p.k. 1+200
19 p.k.0+000 a p.k. 0+315 1915
18 (tram2) p.k.1+200 a p.k. 2+730 1,530
TOTAL 7,045

El tram afectat del cami 3 es correspon a I'ambit del barri de “Cal Tender”, cami que garanteix
I'accés al veins del habitatges disseminats que s’hi emplacen.




El cami 13 és aquell que uneix el T.M. de Bellmunt i Argencola, alhora que garanteix I'accés
al nucli rural de Rocamora

El cami 18 garanteix la connexié de les masies de Ca l'lgnasi i de Ca la Jerdnima, a aquesta
segona s’hi du a terme I'activitat d’aula-obrador artesanal de 'empresa “Fitomon”.




El cami 19 garanteix la connexié de les masies de Mas Perdigé i Cal Jepet del Magre amb
la resta de camins municipals

Es preveu adequar els camins mencionats, reperfilant i aportant una base d’acabat de

tot-u. No es modificat la tragca ni s’afecta I'ample del vial actual. Es tracta d’obres de

manteniment i adequacioé dels camins existents.

Components del paisatge i factors de visibilitat

Formes dels components:

o Arees: El paisatge immediat combina el paisatge forestal i agricola amb taques de
diferents espécies, conformant un paisatge en mosaic forestal equilibrat. Les masies,
els camins i algunes activitats agraries sén els principals components antropics que

conviuen en menor mesura.

Relacions entre components:

e Unitat: és un paisatge unitari pel tipus d’elements predominants.



e Varietat: és un paisatge sense relacions de repeticid, segregacio, ordenacid, etc,
entre els components, amb predomini de la matriu agraria forestal.

e Intensitat: no hi ha grans contrastos i en la composicié del paisatge hi domina el
conreu i el bosc.

e Integritat: el grau de naturalitat és elevat.

Ateés les caracteristiques de la intervencio prevista, de manteniment i adequacié dels

camins actuals, no s’alteraran els valors paisatgistics del lloc.

El material d’acabat, tot-u reciclat procedent del formigd, de tonalitats grisoses/marronoses,

propies de les pedres de I'entorn, estaran integrades amb caracter unificat al paisatge.

L'adequacio dels camins ajuda a la preservacio del lloc i no afecta corredors de fauna ni els

elements vegetals i naturals del lloc.

Integracio i impacte en el paisatge

Les tasques de manteniment i adequacié dels camins no tenen cap afectacio paisatgistica
rellevant i el material d’acabat s’integra a I'entorn. No s’afecta la vegetacio6 de les vores, que

garantira que la proposta sigui neutra pel que fa als valors de I'entorn.

No es detecten impactes paisatgistics importants a gran escala, ja que no apareixen linies
rectes i formes geomeétriques ni canvis bruscs de color ni modificacié de les traces existents

dels camins afectats.

L'impacte visual es qualifica de baix o nul, ja que I'obra sera molt poc visible i integrada en

el paisatge.



CONSIDERACIONS AMBIENTALS

Des d’'una perspectiva ambiental, s’han evaluat els principals vectors ambientals sobre els
quals s’incideix, i que sén 'afectacié sobre; la flora i fauna de I'entorn, la hidrologia, el sol i

subsol, els residus, I'atmosfera i la poblacié.

El nivell d’incidéncia ambiental de I'actuacio, evaluats els vectors ambientals indicats a sobre,
es resumeix en el seglient quadre, quedant palés que la intervencié té una minima, perd no

dir, nul-la i gens critica incidencia ambiental.

VECTOR D/X (1) ASPECTE AMBIENTAL VALORACI()(Z)
D Afectacié a comunitat vegetals 1
D Afectacié a comunitats animals 1
FLORA I FAUNA D Atenci6 a la pemeabilitat i connectivitat dels habitats 1
X Destruccié de la vegetacié 0
X Eliminacié de la fauna 0
D Afectacié a cursos d'aigua superficials 1
BRI D  Afectacio a aquifers 0
X Afectacié a les propietats fisico-quimiques de I'aigua 0
X Afectacié a niv ells freaitics duran l'execucié 0
D | Afectacié a les propietat fisiques del sol 0
D Termes, préstecsisobrants 0
SOLISUBSOL D  Afectacié a lorografia del terreny 1
D Afectacié a xarxa de camins catalogats 0
X Destruccié de la tera v egetal 1
—— D  Generacié de residus petris 0
D Generacié de residus de ferms 1
D Contaminacié acUstica 2
ATMOSFERA D Contaminacié luminica i radiacions electromagnétiques 1
X Generacié de polsi projeccié de materials 2
X Emissions de substaincies toxiques a latmosfera 0
POBLACIO X Generaci6é de molésties 1
TOTAL(3) 12
NIVELL NO CRITIC
AMBIENTAL (4)

(1) D/X: D=Disseny/ X=Execucid
(2) Valoracio: +poca afectacio, 2= afectacio no significativa, 3= afectacié significativat
(3) Total actuaci6: sumatori dels valors assignats als diferens aspectes

(4) Nivell critic ambiental: >30 = CRITIC <29=NO CRITIC

Argencola, 39@]4; de 2017
M K” a8
=y

L' Arquitecte, assessor municipal

Oriol Brufau i Torrents



ANNEX 3: GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO



1. Objecte

El present annex té per objecte identificar la tipologia i quantitat de residus generats en el
present projecte, aixi com promoure les actuacions de prevencié a realitzar alhora que
fomentar la reutilitzacio, el reciclatge i la valoritzacié dels mateixos per contribuir al
desenvolupament sostenible de I'activitat de construcciod. Per a la seva redaccié s’ha tingut
en compte la guia de Redaccid de I'Estudi de gestié de residus de construccid i enderroc.

2. Tipologia i quantitats de residus generats a I'obra

La llista europea de residus inclou en el grup 17 Residus de la Construccié i Demolicié (inclosa
la terra excavada de zones contaminades), on es descriuen la majoria del residus generats
en una obra.

A la taula segUent s'indica la tipologia i quantitat estimada de residus generats a I'obra:

CER Tipologia m? 1
Terra i pedres diferents de les
170504 | especificades en el codi Inert Inert 0,90 1,80
170503
No
TOTAL | especial+inert 2,706 3,74
(exclos terres)

3. Mesures per a la prevencié de residus a I'obra

Per minimitzar els costos de gestié del residus cal dur a terme una reduccié de la produccid
dels mateixos en origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la prevencid i la
minimitzacié per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus que es pugin generar, reduint
al mateix temps els costos ambientals i econdmics que el tractament comporta.

4. Operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié

La prevencid i la minimitzacié son sempre les primeres opcions a tenir en consideracié per
reduir la quantitat de residus de la construccid. Les seglents opcions sén, en primer lloc, la
reutilitzacié i, en segon lloc, el reciclatge.

En relacié a les obres de condicionament i millora dels camins, es proposa reutilitzar els
residus inerts, que inclou les terres i residus procedents de I'excavacid, d'acord amb la
segUent taula:

Residu Gestid

Es podrda destinar a altres obres o activitats
autoritzades.

Integracié en activitats extractives en
funcionament

Millora de finques, seguint en tot moment el
Decret 396/2006.

Terra vegetal i d'excavacié




5. Normativa d'aplicacié

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construcciéon y demolicién.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos vy lista europea de
residuos.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccié.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidon y reducciéon de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'‘aprova el Cataleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s'aprova el catdleg de Residus de Catalunya.

5. Pressupost de la gestié de residus de la construccié

En general, es generaran residus inerts que es preveuen reutilitzar a la mateixa obra o entorn
immediat, i per tant no es preveu cap despesa en materia de gestié dels residus de la
construccion

Argencola, 30 d€Tony de 2017
o
\J\; A\
L'Arquitecte, assesso \municipol
Oriol Brufau'i Torrents



ANNEX 4: PLA DE TREBALL



SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

SETMANA 4

Operacions prévies

Mov. Terra i condicionament del sol

Paviments i acabats

Argencola, 3 dej/uUQPdé 2017

M\» x
L’Arquitecte, Assessor

Oriol Brufau i Torrents

unicipal




ANNEX 6: JUSTIFICACIO DE PREUS, QUADRES DE PREUS



Quadre de preus |



Aedauacio de camins rurals a Araencola (Ordre GAH 105/2017 de 31 de maia)

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data: 30/06/17 Pg.

NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU

P-1 F2214826 m3 | Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressié mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb 18,43 €
pala excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre cami
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P-2 FR113588 m2 | Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplaria, amb una algaria de brossa de més d'1 0,16 €
m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjangant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia amb brag
desbrossador, amb un minim de dues passades de maquina, sense recollir la brossa
(ZERO EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-3 (G2242311 m2 | Repas i piconatge de sol de rasa de fins a 1,5 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i compactacio 3,26 €
del 95 %PM
(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-4 G2243011 m2 | Repas i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecanics i compactacio del 100 % PM 2,06 €
(DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

P-5 G2422035 m3 | Carrega amb mitjans mecanics i transport de restes d'excavacio per a reutilitzar en obra, amb 3,61 €
camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

P-6 G931RO1L m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigé col-locada amb motoanivelladora 15,27 €

i piconatge del material al 100% del PM
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)




Quadre de preus Il



Aedquacié de camins rurals a Argengola (Ordre GAH 105/2017 de 31 de maig)

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Dgte: 3006117 Pag.: 1
NUMERO | CODI UA DESCRIPCIO PREU
P 1 F2214826 m3 | Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio mitja (25 a 50 18,43 €
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i carega
indirecta sobre cami6
Altres conceptes 18,43 €
P-2 FR113588 m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplaria, amb una algaria 0,16 €
de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjangant tractor de
73,5 kW (100 CV) de poténcia amb brag desbrossador, amb un minim de
dues passades de maquina, sense recollir la brossa
Altres conceptes 0,16 €
P-3 G2242311 m2 | Repas i piconatge de sol de rasa de fins a 1,5 m d'amplaria, amb mitjans 3,26 €
mecanics i compactacio del 95 % PM
Altres conceptes 3,26 €
P-4 62243011 m2 | Repas i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecanics i compactacio del 100 2,06 €
% PM
Altres conceptes 2,06 €
P-5§ 62422035 m3 | Carega amb mitjans mecanics i transport de restes d'excavacio per a 3,61 €
reutilitzar en obra, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut de fins a § km
Altres conceptes 3,61 €
P-6 GI31ROIL m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigé col-locada 15,27 €
amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM
B0111000 Aigua 0,08350 €
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigd 10,50000 €

Altres conceptes

4,69 €




Justificacio d'elements
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MA D'OBRA
cobl UA  DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 23,38 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 23,38 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86 €
A0140000 h Manobre 19,52 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19 €
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MAQUINARIA
cobl UA  DESCRIPCIO PREU
C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 96,49 €
t, amb martell trencador
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb 70,63 €
martell trencador
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 €
C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25t 121,92 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 73,05 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 88,61 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 84,74 €
t
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a40 t 149,16 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 50,90 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 64,74 €
C1335080 h Corro vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 51,34 €
C13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39 €
C13350E0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 75,85 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,03 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67 €
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 32,21 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 42,49 €
C1503500 h Camié gruade 5t 47,81 €
C1702D00 h Cami6 cisterna per a reg asfaltic 28,13 €
C1705600 h Formigonera de 165 1,71 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 39,42 €
C170D0A0 h Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat 61,61 €
pneumatic
C170H000 h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77 €
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77 €

C1B0AQ00 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 42,41 €
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MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
CR112500 h Desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc 4,11 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 46,41 €

desbrossador
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MATERIALS
cobl UA DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3  Aigua 1,67 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37 €
B0321000 m3  Sauld sense garbellar 16,63 €
B037R000 m3  Totu artificial procedent de granulats reciclats de 8,75 €
formigd
B0442600 t Bloc de pedra per a formacio d'esculleres de pedra 12,51 €
calcaria de 100 a 400 kg de pes
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 103,30 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0552470 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 0,25 €
asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, 59,55 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BO64E32C m3 Formigd HM-30/P/20/I+Qb de consisténcia plastica, 77,66 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6 1+Qb
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nmm2), a 30,27 €
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,17 €
BOA31000 kg Clauacer 1,36 €
B0D21030 m Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0,38 €
BODZA000 | Desencofrant 2,75 €
BIH117E1 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 52,40 €
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxd, de
granulometria semidensa per a capa de transit i
granulat granitic
BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 1,78 €
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 1,22 €
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
BBC4C010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb 2,77 €
lamina retrorreflectant classe RA3 a dues cares
BBM2AAQ0 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de seccié doble 18,01 €
ona per a bamrera de seguretat flexible, segons UNE
135121
BBMZ2310 u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 28,85 €

mm de llargaria, per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135123
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MATERIALS

copl UA  DESCRIPCIO PREU

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixacio per a barreres 7,28 €
de seguretat flexibles

BBMZS120 u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metal-lica 7,18 €
simple, segons UNE 135122

BBMZT110 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a 4,46 €
barrera metal-lica, segons UNE 135123

BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal de 25,10 €
formacio helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
autoportant amb uni6 elastica amb massilla adhesiva
de poliureta

BDD15090 m Pega de formigo per a pou circular de diametre 80 cm, 41,98 €
prefabricada

BDDZUH10 u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i 108,91 €
tapa recolzada de fosa en forma de motile reblerta de
formigé, pas lliure de 600 mm de diametre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

BV2M410A u Presa, confeccid de tres provetes cilindriques, 135,42 €

determinacié de la densitat, trencament, estabilitat i
fluencia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6
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cool UA  DESCRIPCIO PREU
D0701641 m3  Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM I/B-L i Rend.: 1,000 76,06 €
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000
Subtotal... 20,19000 20,19000
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,71000= 1,19700
Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 «x 1,67000= 0,33400
80310020 t Sorra de pedrera per a morters 1630  x 17,37000 = 28,31310
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,250  «x 103,30000 = 25,82500
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 54,47210 54,47210
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,20190
COST DIRECTE 76,06100
COST EXECUCIO MATERIAL 76,06100
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PARTIDES D'OBRA
NUM cobI UA DESCRIPCIO PREU
E2R64239 m3  Carega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 9,94 €
inerts 0 no especials a instal*lacio autoritzada de gestio
de residus, amb camid per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 101 fins a 15 km
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1311430 Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 /R x 73,05000 = 0,73050
C1501700 h Camit per a transport de 7 t 0,286 IR x 32,21000= 9,21206
Subtotal... 9,94256 9,94256
COST DIRECTE 9,94256
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,94256
EDD15094 m  Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces Rend.: 1,000 67,04 €
prefabricades de formigd, col-locades amb morter de
ciment 1:6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 R x 23,38000 = 9,35200
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800
Subtotal... 17,16000 17,16000
Maguinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,101 R x 50,90000 = 5,14090
Subtotal... 5,14090 5,14090
Materials:
BDD15090 m Pega de formigd per a pou circular de diametre 80 cm, 1,050  «x 41,98000 = 44,07900
prefabricada
D0701641 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i 0,0053  x 76,06100 = 0,40312
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 44,48212 44,48212
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,25740
COST DIRECTE 67,04042
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 67,04042
EDDZUH10 u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i Rend.: 1,000 127,84 €
tapa recolzada de fosa en forma de motile reblerta de
formigé, pas lliure de 600 mm de diametre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, collocat amb
morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,410 R x 23,38000 = 9,58580
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,52000 = 8,00320
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NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 17,58900 17,58900
Materials:
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0357  x 30,27000= 1,08064
granel, de designacid (G) segons nomma UNE-EN
998-2
BDDZUH10 u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i 1,000 x 108,91000 = 108,91000
tapa recolzada de fosa en forma de motlle reblerta de
formigé, pas lliure de 600 mm de diametre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 109,99064 109,99064
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,26384
COST DIRECTE 127,84347
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 127,84347
F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de Rend.: 1,000 4,39 €
fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,150 IR x 20,19000 = 3,02850
Subtotal... 3,02850 3,02850
Maquinaria:
C170H000 h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,150 /R x 8,77000= 1,31550
Subtotal... 1,31550 1,31550
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04543
COST DIRECTE 4,38943
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,38943
F221C472 m3  Excavacid per a caixa de paviment en temeny Rend.: 1,000 3,81 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camid
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 0,045 IR x 84,74000 = 3,81330
t
Subtotal... 3,81330 3,81330
COST DIRECTE 3,81330
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,81330
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F2221828 m3 Excavacid de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 36,36 €
roca de resisténcia a la compressié mitjia (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
€1103331 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb 0,450 IR x 70,63000 = 31,78350
martell trencador
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,090 /R x 50,90000 = 4,58100
Subtotal... 36,36450 36,36450
COST DIRECTE 36,36450
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 36,36450
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplaria, Rend.: 1,000 30,51 €
com a maxim, amb sauld sense garbellar per a
proteccio de conduccions, en tongades de 25 cm, com
a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,19000= 4,03800
Subtotal... 4,03800 4,03800
Magquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 50,90000 = 6,14872
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,67000= 1,13400
Subtotal... 7,28272 7,28272
Materials:
B0321000 m3 Saul6 sense garbellar 1,150  x 16,63000 = 19,12450
Subtotal... 19,12450 19,12450
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06057
COST DIRECTE 30,50579
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 30,50579
F3J2261C m3  Escullera amb blocs de pedra calcaria de 100 a 400 kg Rend.: 1,000 92,92 €
de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,375 IR x 23,38000 = 8,76750
Subtotal... 8,76750 8,76750
Maquinaria:
C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25t 0,5311 IR x 121,92000 = 64,75171
Subtotal... 64,75171 64,75171
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Materials:
B0442600 t Bloc de pedra per a formacio d'esculleres de pedra 1,540  «x 12,51000= 19,26540
calcaria de 100 a 400 kg de pes
Subtotal... 19,26540 19,26540
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13151
COST DIRECTE 92,91612
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 92,91612
F931RO1L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats Rend.: 1,000 18,29 €
de formig6, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600
Subtotal... 0,97600 0,97600
Magquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 IR x 58,56000 = 2,04960
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 67,39000 = 4,04340
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 IR x 42,49000 = 1,06225
Subtotal... 7,15525 7,15525
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050 x 1,67000= 0,08350
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 1,150  x 8,75000 = 10,06250
formigd
Subtotal... 10,14600 10,14600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01464
COST DIRECTE 18,29189
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 18,29189
FB2A5181 m Barrera de seguretat metallica simple, per a una Rend.: 8,886 43,51 €
classe de contencié normal, amb nivell de contencio
N2, index de severitat A, amplaria de treball W5 i
deflexié dinamica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb
separador, amb un perfil longitudinal de seccio doble
ona i suports tubulars col-locats clavats a terra cada 2
m (BMSNA2/T), col-locada en trams rectes o en corbes
de radi igual o superior a 22 m
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0,146 IR x 23,38000 = 0,38414
A0150000 Manobre especialista 0,146 /R x 20,19000= 0,33173
Subtotal... 0,71587 0,71587
Maquinaria:
C1503500 h Cami6 gruade 5t 0,036 /R x 47,81000 = 0,19369
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C1B0A000 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 0,073 IR x 42,41000= 0,34841
Subtotal... 0,54210 0,54210
Materials:
BBC4C010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb 0125 «x 2,77000= 0,34625
lamina retrorreflectant classe RA3 a dues cares
BBM2AAQ0 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de seccio doble 1,000 x 18,01000 = 18,01000
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121
BBMZ2310 u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 0500 x 28,85000 = 14,42500
mm de llargaria, per a bamera de seguretat flexible,
segons UNE 135123
BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixacio per a barreres 0500 x 7,28000= 3,64000
de seguretat flexibles
BBMZS120 u Separador d'acer galvanitzat per a bamera metal-lica 0500 x 7,18000= 3,59000
simple, segons UNE 135122
BBMZT110 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a 0500 x 4,46000 = 2,23000
barrera metal'lica, segons UNE 135123
Subtotal... 42,24125 42,24125
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01074
COST DIRECTE 43,50996
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 43,50996
FBA17511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal Rend.: 0,593 1,20 €
discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm
d'amplaria i 20/4 de relacio pintat/no pintat, amb pintura
acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecanicament mitjangant polvoritzacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0,012 IR x 23,38000 = 0,47312
A0140000 Manobre 0,006 /R x 19,52000 = 0,19750
Subtotal... 0,67062 0,67062
Maquinaria:
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /R x 34,77000 = 0,35180
Subtotal... 0,35180 0,35180
Materials:
BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,036  x 1,78000= 0,06408
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,085 x 1,22000= 0,10370
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
Subtotal... 0,16778 0,16778
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01006
COST DIRECTE 1,20026
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,20026
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FD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de didmetre nominal de Rend.: 1,000 26,08 €
formacio helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
autoportant, unié elastica amb massilla adhesiva de
poliureta i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,022 IR x 24,16000 = 0,53152
A0140000 h Manobre 0,022 /R x 19,52000 = 0,42944
Subtotal... 0,96096 0,96096
Materials:
BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal de 1,000 x 25,10000 = 25,10000
formacid helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
autoportant amb uni¢ elastica amb massilla adhesiva
de poliureta
Subtotal... 25,10000 25,10000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01441
COST DIRECTE 26,07537
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,07537
FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual Rend.: 1,000 0,26 €
de brag amb capgal de fil o disc, sense recollir la
brossa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,001 /R x 28,01000= 0,02801
A013P000 h Ajudant jardiner 0,008 /R x 24,86000 = 0,19888
Subtotal... 0,22689 0,22689
Maquinaria:
CR112500 h Desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc 0,008 /R x 4,11000= 0,03288
Subtotal... 0,03288 0,03288
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00340
COST DIRECTE 0,26317
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,26317
FR11R150 m2  Recolida de brossa amb mitjans manuals i carrega Rend.: 1,000 0,15 €
sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013P000 h Ajudant jardiner 0,006 /R x 24,86000 = 0,14916
Subtotal... 0,14916 0,14916
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00224
COST DIRECTE 0,15140

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 0,15140
FR2B1105 m2  Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el Rend.: 1,000 2,13 €
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 26,24000 = 2,09920
Subtotal... 2,09920 2,09920
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03149
COST DIRECTE 2,13069
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,13069
62225123 m3  Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplariai fins a 2m Rend.: 1,000 8,48 €
de fondaria, en temeny compacte, amb
retroexcavadora i camega mecanica del material
excavat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,52000 = 0,78080
Subtotal... 0,78080 0,78080
Magquinaria:
1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,151 IR x 50,90000 = 7,68590
Subtotal... 7,68590 7,68590
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01171
COST DIRECTE 8,47841
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,47841
62242411 m2  Repas i piconatge de sol de rasa de fins a 2 m Rend.: 0,761 5,01 €
d'amplaria, amb mitjans mecanics i compactacié del
100 % PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,52000 = 3,07806
Subtotal... 3,07806 3,07806
Magquinaria:
1335080 h Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,028 IR x 51,34000 = 1,88899
Subtotal... 1,88899 1,88899
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04617
COST DIRECTE 5,01322

DESPESES INDIRECTES 0,00%



Aedauacié de camins rurals a Araencola (Ordre GAH 105/2017 de 31 de maia)

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 30/06/17 14
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 5,01322
G22D1011 m2  Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb Rend.: 1,000 0,92 €
mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camioé
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0181 IR x 50,90000 = 0,92129
Subtotal... 0,92129 0,92129
COST DIRECTE 0,92129
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,92129
G921R01L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats Rend.: 1,000 14,25 €
reciclats de formigé, collocada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,52000 = 0,78080
Subtotal... 0,78080 0,78080
Magquinaria:
C13350E0 h Corr vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,033 IR x 75,85000 = 2,50305
C1502E00 h Camié cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,49000 = 0,21245
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /IR x 39,42000 = 0,59130
Subtotal... 3,30680 3,30680
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0050  «x 1,67000= 0,08350
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 1,150  x 8,75000 = 10,06250
formigd
Subtotal... 10,14600 10,14600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01171
COST DIRECTE 14,24531
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,24531
G921R02L m3  Subbase de tot-u artificial procedent de granulats Rend.: 1,001 14,75 €
reciclats de formig6, col-locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,52000 = 0,78002
Subtotal... 0,78002 0,78002
Maquinaria:
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 IR x 64,74000 = 1,09948
C13350E0 h Corré vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,033 /R x 75,85000 = 2,50055
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C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,49000 = 0,21224
Subtotal... 3,81227 3,81227
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050 X 1,67000= 0,08350
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 1,150  x 8,75000= 10,06250
formigd
Subtotal... 10,14600 10,14600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01170
COST DIRECTE 14,74999
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,74999
GOH1M7E1 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 0,474 47,59 €
tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxi, de granulometria semidensa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,010 /R x 23,38000 = 0,49325
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 2,05907
Subtotal... 2,55232 2,55232
Maquinaria:
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,008 /R x 67,39000 = 1,13738
C1709800 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,90667
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,008 /R x 61,61000 = 1,03983
pneumatic
Subtotal... 3,08388 3,08388
Materials:
BOHUT7E1 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 0,800 x 52,40000 = 41,92000
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxi, de
granulometria semidensa per a capa de transit i
granulat granitic
Subtotal... 41,92000 41,92000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03828
COST DIRECTE 47,59448
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 47,59448
G9J12N00 t Reg dimprimaci6 amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 0,348 349,30 €
tipus C60BF4 IMP
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 58,01724
Subtotal... 58,01724 58,01724
Maguinaria:
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,500 /R x 28,13000 = 40,41667
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Subtotal... 40,41667 40,41667
Materials:
B0552470 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum  1.000,000  x 0,25000 = 250,00000
asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
Subtotal... 250,00000 250,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,87026
COST DIRECTE 349,30417
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 349,30417
GD571110 m Cuneta profunda triangular de 0,60 m d'amplaria i 0,33 Rend.: 1,000 13,87 €
m de fondaria, amb un revestiment minim de 10 cm de
formigé de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a
compressio, inclos excavacio de terreny no classificat,
refinat, carrega i transport a 'abocador dels materials
resultants
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,38000 = 1,63660
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,52000 = 1,36640
A0150000 h Manobre especialista 0,035 IR x 20,19000 = 0,70665
Subtotal... 3,70965 3,70965
Magquinaria:
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 64,48000 = 0,41912
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,021 IR x 50,90000 = 1,07399
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 58,56000 = 0,46848
Subtotal... 1,96159 1,96159
Materials:
B064300C m3 Formig6 HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 0,130  x 59,55000 = 7,74150
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,022 x 1,17000 = 0,02574
BOA31000 kg Clau acer 0,050 «x 1,36000 = 0,06800
B0D21030 m Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0,667  x 0,38000= 0,25346
BODZA000 | Desencofrant 0,020 «x 2,75000= 0,05500
Subtotal... 8,14370 8,14370
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05564
COST DIRECTE 13,87058
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,87058
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JOH1410A u Presa, confeccid6 de tres provetes cilindriques, Rend.: 1,000 135,42 €
determinacio de la densitat, trencament, estabilitat i
fluencia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BV2M410A u Presa, confeccid de tres provetes cilindriques, 1,000 x 135,42000 = 135,42000
determinacié de la densitat, trencament, estabilitat i
fluencia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6
Subtotal... 135,42000 135,42000
COST DIRECTE 135,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 135,42000
KDB2942B u Solera amb mitja canya de formigé HM-30/P/20/1+Qb Rend.: 1,000 38,10 €
de 15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m per a tub de
diametre 50 cm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,270 IR x 23,38000 = 6,31260
A0140000 h Manobre 0,270 IR x 19,52000 = 5,27040
Subtotal... 11,58300 11,58300
Materials:
B064E32C m3 Formigd HM-30/P/20/1+Qb de consisténcia plastica, 0,3392 «x 77,66000 = 26,34227
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié I+Qb
Subtotal... 26,34227 26,34227
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17375
COST DIRECTE 38,09902
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 38,09902
P-1  F2214826 m3 Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la Rend.: 1,177 18,43 €
compressio mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i carrega indirecta
sobre cami6
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 0,177 IR x 96,49000 = 14,51039
t, amb martell trencador
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,052 IR x 88,61000 = 3,91480
Subtotal... 18,42519 18,42519
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COST DIRECTE 18,42519
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 18,42519
P-2  FR113588 m2  Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m Rend.: 1,073 0,16 €
d'amplaria, amb una algaria de brossa de més d'1 mi
de 40 a 80 obstacles per km, mitjangant tractor de 73,5
kW (100 CV) de poténcia amb brag desbrossador, amb
un minim de dues passades de maquina, sense recollir
la brossa
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 0,0037 IR x 46,41000= 0,16003
desbrossador
Subtotal... 0,16003 0,16003
COST DIRECTE 0,16003
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,16003
P-3  G2242311 m2  Repas i piconatge de sol de rasa de fins a 1,5 m Rend.: 1,536 3,26 €
d'amplaria, amb mitjans mecanics i compactacio del 95
%PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,126 IR x 19,52000 = 1,60125
A0150000 h Manobre especialista 0,088 /R x 20,19000 = 1,15672
Subtotal... 2,75797 2,75797
Magquinaria:
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,088 /R x 8,03000= 0,46005
Subtotal... 0,46005 0,46005
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04137
COST DIRECTE 3,25939
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,25939
P-4 G2243011 m2  Repasi piconatge d'esplanada, amb mitjans mecanics i Rend.: 1,109 2,06 €
compactacio del 100 % PM
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 IR x 58,56000 = 0,84487
€13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 67,39000 = 1,21533
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Subtotal... 2,06020 2,06020
COST DIRECTE 2,06020
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,06020
P-5  G2422035 m3  Carega amb mitians mecanics i transport de restes Rend.: 1,000 3,61¢€
d'excavacio per a reutilitzar en obra, amb camio de 7 t,
amb un recorregut de fins a 5 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 149,16000 = 1,02920
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,080 R x 32,21000= 2,57680
Subtotal... 3,60600 3,60600
COST DIRECTE 3,60600
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,60600
P-6  G931R0O1L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats Rend.: 1,000 15,27 €
de formigd collocada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,044 R x 19,52000 = 0,85888
Subtotal... 0,85888 0,85888
Maquinaria:
1331200 Motoanivelladora mitjana 0,017 IR x 64,74000 = 1,10058
C13350E0 Corrd vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,033 /R x 75,85000 = 2,50305
C1502E00 Cami6 cistema de 8 m3 0,005 /R x 42,49000 = 0,21245
Subtotal... 3,81608 3,81608
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050 X 1,67000= 0,08350
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 1,200 x 8,75000= 10,50000
formigd
Subtotal... 10,58350 10,58350
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01288
COST DIRECTE 15,27134
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,27134
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XPAU001 PA  Partida algada a justificar en concepte de seguretat i 224,24 €
salut a l'obra
XPAU0002 PA Carega mecanica, transport i gestid de residus, 514,72 €

segons estudi de gestio inclos a memoria
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OBRA 01 PRESSUPOST ADEQ. CAMINS RURALS ARGENCOLA(ORDRE GAH 105/2017)
CAPITOL 01 OPERACIONS PREVIES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 FR113588 m2 Desbrossada de frahges de terreny de ﬁns' ab m'd'afnpléﬁa, amb una algaria de brossé de més d'1 mi de 40 a 80
|obstacles per km, mitjangant tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia amb brag desbrossador, amb un minim de dues
|passades de maqqina, sense recollir la brossa
Num. | Text Tipus IC] D] [E) IFl TOTAL| Férmula
1(Cami T Longitud Amplada
2|3 (tram Bari Cal Tender) 1.000,000 1,000 1.000,000] CH#'DH#'E#'F#
3|3 (camins intems Cal Tender) 300,000 1,000 300,000( CH#'DH'EH#'F#
4|13 2.700,000 1,000 2.700,000] C#D#'E#'F#
5|18 (tram1) 1.200,000 1,000 1.200,000| CH#'D#'E#'F#
6|18 (tram2) 1.530,000 1,000 1.530,000| CH#'D#'E#'F#
7]19 315,000 1,000 315,000] C#'D#'EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 7.045,000
OBRA 01 PRESSUPOST ADEQ. CAMINS RURALS ARGENGOLA(ORDRE GAH 105/2017)
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRA | CONDICIONAMENT DEL SOL
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 Fzugs  m Excavaci pe a aba onroca d resiténda a a compresso i (25 a 50 MPa), realtzada amb pla excavadora amb)
martell ;rencador »ihqa_ljrgga indirecta sobre camio |
Num.| Text Tipus IC] [0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1|Cami T Longitud % Tram Profunditat
2|3 (tram Barri Cal Tender) 1.000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#DH#'E#F#
3|3 (camins intems Cal Tender) 300,000 0,000 0,000 0,000 C#D#'E#F#
4|13 2.700,000 0,200 0,300 162,000 C#DH#'E#F#
5|18 (tram1) 1.200,000 0,080 0,300 28,800 CH#'D#'E#'F#
6|18 (tram2) 1.530,000 0,040 0,300 18,360| CH#'D#'E#'F#
7119 315,000 0,000 0,000 0,000] CH#'D#'E#'F#

2 G2243011 m2

TOTAL AMIDAMENT 209,160

Rebas i piconatge d;&cplanada, amb‘ rﬁiljans rpecénjps i compactacié del 100 %PM

Num. | Text Tipus Ic] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1{Cami T Longitud Amplada % afectat
2|3 (tram Bami Cal Tender) 1.000,000 4,000 0,150 600,000 C#DH#E#F#
3|3 (camins intems Cal Tender) 300,000 3,000 0,150 135,000 CH#'D#'E#'F#
4]13 2.700,000 4,500 0,150 1.822,500| CH#'DH#'E#'F#
5|18 (tram1) 1.200,000 4,500 0,150 810,000) C#DHE#F#
6|18 (tram2) 1.530,000 3,500 0,150 803,250| C#'DHE#'F#

EUR
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I 7|19

315,000

4,500]

0,150

212,625

CHDIE#'FH

3 G2242311 m2

TOTAL AMIDAMENT 4.383,375

Repas i piconatge de sol de rasa de finsa 1,5 m d'ampléria, amb miljans mecanics i compactacio del 95 % PM

Num. | Text Tipus [l [0} [E] ] TOTAL| Férmula

1|Cami T Longitud Ampladal % afectat

2|3 (tram Barri Cal Tender) 1.000,000 0,500 0,400 200,000 Ci#'DH'E#'F#
3|3 (camins intems Cal Tender) 300,000 0,500 0,400 60,000 C#'DH#'E#'F#
4113 2.700,000 0,500 0,400 540,000 C#D#E#'F#
5(18 (tram1) 1.200,000 0,500 0,400 240,000 C#'D#'E#'Fi#
6(18 (tram2) 1.530,000 0,500 0,400 306,000 C#D#'E#'F#
7119 315,000 0,500 0,400 63,000 C#D#E#F#

4 (G2422035 m3

|Carrega amb mitjans mecanics i transport de restes dexcavacio per a réutilifzar en obra, amb camié de 7 t, amb un

TOTAL AMIDAMENT 1.409,000

reconegut de ins a5 km ,
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Restes d'excavacio T Longitud Amplada % afectat Gruix
2|13 2.700,000 0,200 0,300 162,000 C#'D#'E#'F#
3|18 (tram1) 1.200,000 0,080 0,300 28,800 C#'DH#'EH#'F#
4118 (tram2) 1.530,000 0,040 0,300 18,360| CH#'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 209,160
OBRA 01 PRESSUPOST ADEQ. CAMINS RURALS ARGENGOLA(ORDRE GAH 105/2017)
CAPITOL 03 PAVIMENTS | ACABATS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 G931RO1L m3 Base de tot-u artificial brocedem de grahulats reciclats de formigé col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material
al 100% del PM
Num. | Text Tipus IC] (0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Cami T Longitud Ampladal % afectat Gruix
2|3 (tram Bami Cal Tender) 1.000,000 4,000 1,000 0,060 240,000 CH'D#'EH#'TF#
3|3 (camins intems Cal Tender) 300,000 3,000 1,000 0,070 63,000{ C#'DHEH#'F#
4|13 2.700,000 4,500 0,500 0,060 364,500 C#'D#'EH#'F#
5|18 (tram1) 1.200,000 4,500 1,000 0,060 324,000 C#'DH'EH#'F#
6|18 (tram2) 1.530,000 3,500 0,000 0,060, 0,000] C#DH#'E#'F#
7119 315,000 4,500, 0,000 0,060, 0,000 CH#D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 991,500

OBRA

01

PRESSUPOST ADEQ. CAMINS RURALS ARGENGOLA(ORDRE GAH 105/2017)
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CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT | SEGURETAT | SALUT
|NUM. CcoDI UA DESCRIPCIO
1 XPAU001 PA Partida algada a justificar en concepte de seguretat i salut a I'obra ‘

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST ADEQ. CAMINS RURALS ARGENGOLA(ORDRE GAH 105/2017)
CAPITOL 01 OPERACIONS PREVIES
NUM,| CODI UA [DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 [FR113588 m2 | Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplaria, amb 0,16 7.045,000 1.127,20
una algaria de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per
km, mitjangant tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia amb brag
desbrossador, amb un minim de dues passades de maquina,
sense recollir la brossa (P - 2)
TOTAL  CAPITOL 01.01 1.127,20
OBRA 01 PRESSUPOST ADEQ. CAMINS RURALS ARGENGOLA(ORDRE GAH 105/2017)
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRA | CONDICIONAMENT DEL SOL
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 |F2214826 m3 | Excavacié per a rebaix en roca de resisténcia a la compressi6 18,43 209,160 3.854,82
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i carrega indirecta sobre camié (P - 1)
2 |G2243011 m2 | Repas i piconatge d'esplanada, amb mitians mecanics i 2,06 4,383,375 9.029,75
compactacio del 100 % PM (P - 4)
3 |G2242311 m2 | Repas i piconatge de sél de rasa de fins a 1,5 m d'amplaria, amb 3,26 1.409,000 4,593,34
mitjans mecanics i compactacio del 95 % PM (P - 3)
4 1G2422035 m3 | Camrega amb mitjans mecanics i transport de restes d'excavacio 3,61 209,160 755,07
per a reutilitzar en obra, amb camio de 7 t, amb un recorregut de
fins a 5 km (P - 5)
TOTAL  CAPITOL 01.02 18.232,98
OBRA 01 PRESSUPOST ADEQ. CAMINS RURALS ARGENGOLA(ORDRE GAH 105/2017)
CAPITOL 03 PAVIMENTS | ACABATS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 [G931RO1L m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigd 15,27 991,500 15.140,21
col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100%
del PM (P - 6)
TOTAL  CAPITOL 01.03 15.140,21
OBRA 01 PRESSUPOST ADEQ. CAMINS RURALS ARGENGOLA(ORDRE GAH 105/2017)
CAPITOL 07  CONTROL DE QUALITAT | SEGURETAT | SALUT
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 [XPAU001 PA | Partida algada a justificar en concepte de seguretat i salut a I'obra 224,24 1,000 224,24
(P-0)
TOTAL  CAPITOL 01.07 22424

EUR




Aedquaci6 de camins rurals a Argencgola (Ordre GAH 105/2017 de 31 de maig)

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL...........cooueeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeseeeesee e seeseeesessenes 34.724,63
6 % Benefici Industrial SOBRE 34.724,83............ocoovieuiueeeeeeieeeeeeeeeeeeesees e 2.083,48
13 % Despeses generals SOBRE 34.724,63............oooouoeoiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4.514,20

Subtotal 41.322,31
21 % IVA SOBRE 41.322,31 ...ttt en et 8.677,69
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 50.000,00

Aquest pressupost d'execucioé per contracte puja a

( CINQUANTA MIL EUROS))




Aedquacié de camins rurals a Argengola (Ordre GAH 105/2017 de 31 de maig)

Nivell: Capitol

% Pressupost

Total 34.700,39 €

Data:

30/06/2017
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CONTROL DE QUALITAT | SEGURETAT | SALUT 0,58
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ANNEX 8: SEGURETAT | SALUT



Dades de I'obra

Tipus d'obra: Adequacié dels camins rurals 3,
13, 18 i 19 del municipi
d’Argencola

Emplagament: Cami 3

o ref. cad..
08008A003090060000IY
Cami 13
o ref. Cad:
08008A012090030000IM
e ref. Cad:
08008A0130900400001Q
Cami 18
o ref. Cad:
08008A01109003000011
Cami 19
o ref. Cad:
08008A0110900500001E

Superficie afectada:

28.000 m2 de camins

Promotor:

Ajuntament d’Argencola

Arquitecte/s autor/s del document:

Oriol Brufau i Torrents

Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:

Oriol Brufau i Torrents

Dades técniques de 'emplagcament

Topografia:

Pendent moderat

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic

No es disposa d’estudi geotécnic

Condicions fisiques i d’us dels edificis de I’entorn:

Sol no urbanitzable

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades:

No n’hi ha

Vials:

Cami rural
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1. Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccié

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio til per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut a les obres de construcci6.

En base a l'art. 7¢&, i en aplicaci6 d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de linici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas
d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a ['aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement
de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin
repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut, s’haura de fer préviament a I'inici d’'obra i la presentaran unicament els
empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11&).

2. Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en
I'art. 15& de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
I'execucié de l'obra i en particular en les segiients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja

- L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio

- La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors



- La delimitacio i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats
- L’'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacio6 de residus i runes

- L’adaptacié en funci6 de l'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s’haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

- Lacooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
I'obra o prop de I'obra

Els principis d’acci6 preventiva establerts a I'article 15€ de la Llei 31/95 s6n els segients:

L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d’acord amb els
seguents principis generals:
- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de
treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucié de la técnica
- Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col.lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideraci6 les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsio de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

3. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos



particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot
el procés d'execucio de |'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara soén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacié, manteniment...).

3.01. Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.02. Treballs previs

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops iensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.03.Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots



- Ambient excessivament sorollés

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes
- Acumulacio i baixada de runes

3.04. Moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom i/o caiguda de les murs de contencio, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

3.05. Fonaments

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenci6, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalgaments

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.06. Estructura

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)



Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepci6é dels materials

3.07. Ram de paleta

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.08. Coberta

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes



Bolcada de piles de material
Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.09. Revestiments i acabats

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.10. Instal-lacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre-esforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

4, Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del RD 1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn
del lloc de treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat,
o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

Obres d'excavacio de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'is d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats



5. Mesures de prevenci6 i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de
treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment...).

5.01. Mesures de proteccio6 col-lectiva

Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra

Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzaci6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents
Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
Fonamentaci6 correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc

Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

Comprovacié de l'adequacio de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Comprovaci6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacio6 de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

Col-locacio6 de xarxes en forats horitzontals

Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

Col-locacio de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

5.02. Mesures de protecci6 individual

Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
Utilitzaci6 de calgat de seguretat
Utilitzaci6 de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual
sera obligatoria

Utilitzaci6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades



Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicaci6. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

5.03. Mesures de proteccio6 a tercers

Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha
de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar

Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relaciéo amb els
vials exteriors

Immobilitzacié6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsdl,
edificacions veines)

Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.

7. Normativa aplicable

Veure Annex

Argencola, 3 de jylidl de 2017
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NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MiNIMAS‘DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicio6 de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero

(BOE: 31/01/97).

Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril
(BOE 01/05/98)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS 'Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de
construccio, pero el RD 1627/1997
'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo” (0. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)




INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL .
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificacio: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

0. de 31 octubre 1984
(BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

0O.de 7 enero 1987
(BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 1 17/03/71)

correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capitols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacié: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacia ROE:-.31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacio: BOE: 01/11/75
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